

43.523.5761/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5761/25 (36.108361/25)

Tanımı Çapı 200 / 90 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	220,21	0,00	0,00
2014	240,80	0,00	0,00
2015	265,01	0,00	0,00
2016	265,01	0,00	0,00
2017	414,06	0,00	0,00
2018	517,60	0,00	0,00
2019	477,81	0,00	0,00
2020	598,70	0,00	0,00
2021	898,86	0,00	0,00
2022-1	1617,70	0,00	0,00
2022-2	2217,50	0,00	0,00
2022-3	2217,90	0,00	0,00
2023-1	1549,41	0,00	0,00
2023-2	2324,10	0,00	0,00
2024	3718,85	0,00	0,00

43.523.5761/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5761/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.