

43.523.5851/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5851/25 (36.108451/25)
Tanımı	Çapı 400 / 280 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1436,61	0,00	0,00
2014	1570,40	0,00	0,00
2015	1727,60	0,00	0,00
2016	1727,60	0,00	0,00
2017	2699,38	0,00	0,00
2018	3374,40	0,00	0,00
2019	3117,20	0,00	0,00
2020	3896,98	0,00	0,00
2021	5845,18	0,00	0,00
2022-1	10521,01	0,00	0,00
2022-2	14424,61	0,00	0,00
2022-3	14425,14	0,00	0,00
2023-1	11969,41	0,00	0,00
2023-2	17954,21	0,00	0,00
2024	28726,93	0,00	0,00

43.523.5851/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5851/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.