

43.523.5882/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5882/25 (36.108478/25)
Tanımı	Çapı 500 / 180 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1691,41	0,00	0,00
2014	1848,80	0,00	0,00
2015	1848,80	0,00	0,00
2016	1848,80	0,00	0,00
2017	1848,80	0,00	0,00
2018	2311,01	0,00	0,00
2019	3235,41	0,00	0,00
2020	4044,98	0,00	0,00
2021	6067,18	0,00	0,00
2022-1	10920,61	0,00	0,00
2022-2	14972,61	0,00	0,00
2022-3	14973,14	0,00	0,00
2023-1	11241,81	0,00	0,00
2023-2	16862,80	0,00	0,00
2024	26980,72	0,00	0,00

43.523.5882/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5882/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.