

43.523.5731/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5731/25 (36.108331/25)

Tanımı Çapı 140/50 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	69,81	0,00	0,00
2014	76,40	0,00	0,00
2015	84,21	0,00	0,00
2016	101,04	0,00	0,00
2017	131,57	0,00	0,00
2018	164,61	0,00	0,00
2019	151,41	0,00	0,00
2020	189,68	0,00	0,00
2021	284,61	0,00	0,00
2022-1	512,10	0,00	0,00
2022-2	701,90	0,00	0,00
2022-3	702,18	0,00	0,00
2023-1	1006,40	0,00	0,00
2023-2	1509,70	0,00	0,00
2024	2415,66	0,00	0,00

43.523.5731/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5731/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.