

40.150.1241 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.150.1241
Tanımı	110 kW Frekans konvertör (Üç faz)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	16600,94	0,00	0,00
2020	19921,10	0,00	0,00
2021	29882,00	0,00	0,00
2022-1	53788,00	0,00	0,00
2022-2	53788,00	0,00	0,00
2022-3	53788,00	0,00	0,00
2023-1	106349,50	0,00	0,00
2023-2	159524,30	0,00	0,00
2024	167500,50	0,00	0,00

40.150.1241 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.150.1241 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.