

40.150.1242 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.150.1242
Tanımı	132 kW Frekans konvertör (Üç faz)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	19158,03	0,00	0,00
2020	22989,60	0,00	0,00
2021	34484,00	0,00	0,00
2022-1	62071,00	0,00	0,00
2022-2	62071,00	0,00	0,00
2022-3	62071,00	0,00	0,00
2023-1	122726,60	0,00	0,00
2023-2	184089,90	0,00	0,00
2024	193294,40	0,00	0,00

40.150.1242 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.150.1242 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.