

43.523.5965/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5965/25 (36.108545/25)
Tanımı	Çapı 800 / 200 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2848,61	0,00	0,00
2014	3113,60	0,00	0,00
2015	3425,01	0,00	0,00
2016	3425,01	0,00	0,00
2017	3425,01	0,00	0,00
2018	4281,41	0,00	0,00
2019	5994,00	0,00	0,00
2020	7493,09	0,00	0,00
2021	11239,33	0,00	0,00
2022-1	20230,40	0,00	0,00
2022-2	27737,20	0,00	0,00
2022-3	27737,81	0,00	0,00
2023-1	30185,20	0,00	0,00
2023-2	45277,81	0,00	0,00
2024	72444,72	0,00	0,00

43.523.5965/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5965/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.