

43.523.3908/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3908/25 (36.10607/25)

Tanımı Dış Çapı 125 / 125 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	56,80	0,00	0,00
2014	20,40	0,00	0,00
2015	24,61	0,00	0,00
2016	29,52	0,00	0,00
2017	35,42	0,00	0,00
2018	53,20	0,00	0,00
2019	74,48	0,00	0,00
2020	93,68	0,00	0,00
2021	121,81	0,00	0,00
2022-1	243,30	0,00	0,00
2022-2	333,30	0,00	0,00
2022-3	333,58	0,00	0,00
2023-1	481,01	0,00	0,00
2023-2	721,50	0,00	0,00
2024	1010,86	0,00	0,00

43.523.3908/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3908/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.