

43.523.5797/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5797/25 (36.108397/25)

Tanımı Çapı 280 / 90 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	426,21	0,00	0,00
2014	466,00	0,00	0,00
2015	512,61	0,00	0,00
2016	512,61	0,00	0,00
2017	800,94	0,00	0,00
2018	1001,20	0,00	0,00
2019	924,80	0,00	0,00
2020	1156,98	0,00	0,00
2021	1735,18	0,00	0,00
2022-1	3123,01	0,00	0,00
2022-2	4281,20	0,00	0,00
2022-3	4281,74	0,00	0,00
2023-1	2062,40	0,00	0,00
2023-2	3093,60	0,00	0,00
2024	4950,13	0,00	0,00

43.523.5797/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5797/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.