

43.523.7218/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.7218/25 (36.10650/25)

Tanımı Dış çapı 400 mm, 25 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	598,61	0,00	0,00
2014	620,40	0,00	0,00
2015	744,61	0,00	0,00
2016	893,52	0,00	0,00
2017	1163,44	0,00	0,00
2018	1745,20	0,00	0,00
2019	1745,20	0,00	0,00
2020	2182,98	0,00	0,00
2021	2729,18	0,00	0,00
2022-1	4911,81	0,00	0,00
2022-2	6733,81	0,00	0,00
2022-3	6734,34	0,00	0,00
2023-1	9711,60	0,00	0,00
2023-2	14567,41	0,00	0,00
2024	20395,73	0,00	0,00

43.523.7218/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7218/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.