

43.523.5823/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5823/25 (36.108423/25)

Tanımı Çapı 355 / 50 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	368,00	0,00	0,00
2014	402,40	0,00	0,00
2015	442,80	0,00	0,00
2016	354,24	0,00	0,00
2017	691,87	0,00	0,00
2018	865,01	0,00	0,00
2019	798,21	0,00	0,00
2020	998,98	0,00	0,00
2021	1499,18	0,00	0,00
2022-1	2698,21	0,00	0,00
2022-2	3698,80	0,00	0,00
2022-3	3699,34	0,00	0,00
2023-1	3053,60	0,00	0,00
2023-2	4580,40	0,00	0,00
2024	7328,93	0,00	0,00

43.523.5823/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5823/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.