

43.523.3912/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3912/25 (36.10611/25)

Tanımı Dış Çapı 200 / 200 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	189,01	0,00	0,00
2014	60,40	0,00	0,00
2015	72,61	0,00	0,00
2016	87,12	0,00	0,00
2017	104,54	0,00	0,00
2018	157,01	0,00	0,00
2019	219,81	0,00	0,00
2020	274,70	0,00	0,00
2021	357,06	0,00	0,00
2022-1	713,70	0,00	0,00
2022-2	978,10	0,00	0,00
2022-3	978,50	0,00	0,00
2023-1	1411,20	0,00	0,00
2023-2	2116,90	0,00	0,00
2024	2964,64	0,00	0,00

43.523.3912/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3912/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.