

43.523.3913/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3913/25 (36.10612/25)

Tanımı Dış Çapı 225 / 225 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	189,12	0,00	0,00
2014	64,80	0,00	0,00
2015	77,76	0,00	0,00
2016	93,31	0,00	0,00
2017	111,97	0,00	0,00
2018	168,00	0,00	0,00
2019	294,00	0,00	0,00
2020	368,82	0,00	0,00
2021	478,98	0,00	0,00
2022-1	957,50	0,00	0,00
2022-2	1312,30	0,00	0,00
2022-3	1312,77	0,00	0,00
2023-1	1893,20	0,00	0,00
2023-2	2839,90	0,00	0,00
2024	3977,04	0,00	0,00

43.523.3913/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3913/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.