

43.523.5966/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5966/25 (36.108546/25)
Tanımı	Çapı 800 / 225 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2866,40	0,00	0,00
2014	3133,01	0,00	0,00
2015	3446,40	0,00	0,00
2016	3446,40	0,00	0,00
2017	3446,40	0,00	0,00
2018	4308,00	0,00	0,00
2019	6031,20	0,00	0,00
2020	7541,09	0,00	0,00
2021	11311,33	0,00	0,00
2022-1	20360,00	0,00	0,00
2022-2	27914,80	0,00	0,00
2022-3	27915,41	0,00	0,00
2023-1	33203,41	0,00	0,00
2023-2	49805,20	0,00	0,00
2024	79688,72	0,00	0,00

43.523.5966/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5966/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.