

43.521.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.521.1021 (36.06024)

Tanımı Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	66,92	0,00	0,00
2014	75,06	0,00	0,00
2015	81,76	0,00	0,00
2016	102,44	0,00	0,00
2017	111,59	0,00	0,00
2018	127,40	0,00	0,00
2019	160,01	0,00	0,00
2020	187,61	0,00	0,00
2021	226,93	0,00	0,00
2022-1	350,89	0,00	0,00
2022-2	371,64	0,00	0,00
2022-3	471,25	0,00	0,00
2023-1	701,04	0,00	0,00
2023-2	1075,98	0,00	0,00
2024	1760,61	0,00	0,00

43.521.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



43.521.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Hendeğe İndirilmesi:		
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,080000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,170000
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,880000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,760000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.