

43.523.5753/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5753/25 (36.108353/25)
Tanımı	Çapı 180 / 125 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	228,80	0,00	0,00
2014	250,21	0,00	0,00
2015	275,41	0,00	0,00
2016	275,41	0,00	0,00
2017	430,32	0,00	0,00
2018	538,00	0,00	0,00
2019	496,21	0,00	0,00
2020	620,85	0,00	0,00
2021	930,78	0,00	0,00
2022-1	1675,20	0,00	0,00
2022-2	2296,40	0,00	0,00
2022-3	2296,77	0,00	0,00
2023-1	1553,41	0,00	0,00
2023-2	2330,21	0,00	0,00
2024	3728,56	0,00	0,00

43.523.5753/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5753/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.