

42.130.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 42.130.1103 (2007)

Tanımı Meskun olmayan sahada bir poligonun zemin tesisi yapımı röper ölçü ve krokisi

Birimi nokta

Kurum İller Bankası


Fasikül Harita

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	56,61	0,00	0,00
2014	61,70	0,00	0,00
2015	68,00	0,00	0,00
2016	83,00	0,00	0,00
2017	91,00	0,00	0,00
2018	102,11	0,00	0,00
2019	131,96	0,00	0,00
2020	148,89	0,00	0,00
2021	170,90	0,00	0,00
2022-1	244,04	0,00	0,00
2022-2	244,04	0,00	0,00
2022-3	332,47	0,00	0,00
2023-1	489,10	0,00	0,00
2023-2	696,30	0,00	0,00
2024	1115,80	0,00	0,00

42.130.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

42.130.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	0,400000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	1,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,000000
		(Mesaha İşçisi karşılığı)		
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	2,000000
		(Şenör karşılığı)		
40.115.1703		5 tonluk kamyon (Traktör)	sa	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.