

42.130.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	42.130.1111 (2023)
Tanımı	Tesisi mevcut bir poligon noktasının (Gayrimeskun sahada beton)
Birimi	nokta
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Harita

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	54,61	0,00	0,00
2014	59,66	0,00	0,00
2015	65,00	0,00	0,00
2016	83,00	0,00	0,00
2017	92,00	0,00	0,00
2018	102,25	0,00	0,00
2019	33,47	0,00	0,00
2020	31,30	0,00	0,00
2021	36,47	0,00	0,00
2022-1	53,65	0,00	0,00
2022-2	53,72	0,00	0,00
2022-3	71,77	0,00	0,00
2023-1	108,04	0,00	0,00
2023-2	160,74	0,00	0,00
2024	262,40	0,00	0,00

42.130.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

42.130.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
42.130.1105	2013	Eski bir poligonun röper krokisindeki ölçülerine göre aranması tesisi mevcutsa röper ölçülerine göre yerinin kontrolü ve tespiti	nokta	1,000000
		Poz no 42.130.1109'dan (42.120.1101 + 42.130.1101 + 42.130.1103) çıkarılmış bedeli;		
42.130.1109	2017	Beton kotlu bir poligon noktası (Meskun olmayan sahada)	nokta	0,010000
42.120.1101	2001	Bir poligon noktasının yer seçimi	nokta	-0,010000
42.130.1101	2005	Meskun olmayan sahadaki bir poligonun zemin tesisi malzemesi	nokta	-0,010000
42.130.1103	2007	Meskun olmayan sahada bir poligonun zemin tesisi yapımı röper ölçü ve krokisi	nokta	-0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.