

43.523.5825/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5825/25 (36.108425/25)

Tanımı Çapı 355 / 75 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	720,00	0,00	0,00
2014	787,01	0,00	0,00
2015	865,81	0,00	0,00
2016	865,81	0,00	0,00
2017	1352,82	0,00	0,00
2018	1691,20	0,00	0,00
2019	1562,40	0,00	0,00
2020	1954,98	0,00	0,00
2021	2933,18	0,00	0,00
2022-1	5279,41	0,00	0,00
2022-2	7238,00	0,00	0,00
2022-3	7238,54	0,00	0,00
2023-1	3694,21	0,00	0,00
2023-2	5541,41	0,00	0,00
2024	8866,53	0,00	0,00

43.523.5825/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5825/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.