

43.523.5968/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5968/25 (36.108548/25)
Tanımı	Çapı 800 / 280 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3033,60	0,00	0,00
2014	3315,81	0,00	0,00
2015	3647,41	0,00	0,00
2016	3647,41	0,00	0,00
2017	3647,41	0,00	0,00
2018	4559,41	0,00	0,00
2019	6383,20	0,00	0,00
2020	7981,09	0,00	0,00
2021	11971,33	0,00	0,00
2022-1	21548,00	0,00	0,00
2022-2	29543,60	0,00	0,00
2022-3	29544,21	0,00	0,00
2023-1	40175,41	0,00	0,00
2023-2	60263,20	0,00	0,00
2024	96421,52	0,00	0,00

43.523.5968/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5968/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.