

43.523.5969/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5969/25 (36.108549/25)
Tanımı	Çapı 800 / 315 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3492,80	0,00	0,00
2014	3817,81	0,00	0,00
2015	4199,60	0,00	0,00
2016	4199,60	0,00	0,00
2017	4199,60	0,00	0,00
2018	5249,60	0,00	0,00
2019	7349,41	0,00	0,00
2020	9187,09	0,00	0,00
2021	13781,33	0,00	0,00
2022-1	24806,00	0,00	0,00
2022-2	34010,61	0,00	0,00
2022-3	34011,20	0,00	0,00
2023-1	44192,61	0,00	0,00
2023-2	66289,01	0,00	0,00
2024	106062,72	0,00	0,00

43.523.5969/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5969/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.