

43.523.5800/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5800/16 (36.108400/16)
Tanımı	Çapı 280 / 140 mm, 16 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	400,06	0,00	0,00
2014	437,40	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	481,20	0,00	0,00
2017	751,87	0,00	0,00
2018	939,90	0,00	0,00
2019	868,06	0,00	0,00
2020	1085,23	0,00	0,00
2021	1628,39	0,00	0,00
2022-1	2930,86	0,00	0,00
2022-2	4018,06	0,00	0,00
2022-3	4018,45	0,00	0,00
2023-1	1790,10	0,00	0,00
2023-2	2685,16	0,00	0,00
2024	4296,40	0,00	0,00

43.523.5800/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5800/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.