

43.523.4352/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4352/25 (36.108117/25)

Tanımı Dış çapı 400 / 315 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	818,80	0,00	0,00
2014	818,80	0,00	0,00
2015	818,80	0,00	0,00
2016	818,80	0,00	0,00
2017	1279,38	0,00	0,00
2018	1599,41	0,00	0,00
2019	1599,41	0,00	0,00
2020	2000,98	0,00	0,00
2021	2601,18	0,00	0,00
2022-1	4681,81	0,00	0,00
2022-2	6418,61	0,00	0,00
2022-3	6419,14	0,00	0,00
2023-1	9256,80	0,00	0,00
2023-2	13885,20	0,00	0,00
2024	19440,72	0,00	0,00

43.523.4352/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4352/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.