

43.523.5964/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5964/25 (36.108544/25)
Tanımı	Çapı 800 / 180 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2874,00	0,00	0,00
2014	3141,41	0,00	0,00
2015	3455,60	0,00	0,00
2016	3455,60	0,00	0,00
2017	3455,60	0,00	0,00
2018	4319,60	0,00	0,00
2019	5831,41	0,00	0,00
2020	7291,09	0,00	0,00
2021	10937,33	0,00	0,00
2022-1	19686,80	0,00	0,00
2022-2	26991,81	0,00	0,00
2022-3	26992,40	0,00	0,00
2023-1	27441,41	0,00	0,00
2023-2	41162,21	0,00	0,00
2024	65859,92	0,00	0,00

43.523.5964/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5964/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.