

43.523.5967/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5967/25 (36.108547/25)
Tanımı	Çapı 800 / 250 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2964,21	0,00	0,00
2014	3240,00	0,00	0,00
2015	3564,00	0,00	0,00
2016	3564,00	0,00	0,00
2017	3564,00	0,00	0,00
2018	4455,01	0,00	0,00
2019	6237,01	0,00	0,00
2020	7797,09	0,00	0,00
2021	11695,33	0,00	0,00
2022-1	21051,20	0,00	0,00
2022-2	28862,61	0,00	0,00
2022-3	28863,20	0,00	0,00
2023-1	36523,41	0,00	0,00
2023-2	54785,20	0,00	0,00
2024	87656,72	0,00	0,00

43.523.5967/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5967/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.