
Poz No

Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

KGM/16.122/K-
HR
Hendeklerin betonla kaplanması (Orta refüj ve yarma hendeği) ( C30/37 Hazır beton harcı ile
m³
Karayolları Genel Müdürlüğü
Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 222,08 0,00 0,00

2019 263,76 0,00 0,00

2020 304,53 0,00 0,00

2021 343,29 0,00 0,00

2022-1 671,64 0,00 0,00

2022-2 1073,64 0,00 0,00

2022-3 1192,09 0,00 0,00

2023-1 1772,03 0,00 0,00

2023-2 1991,84 0,00 0,00

2024 3035,98 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

10.130.1506 04.042/06 C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON 
HARÇLARI (TS EN 206-1) m³ 1,000000

10.130.9991 04.031 Su m³ 0,400000

10.100.1015 01.015 Betoncu ustası Saat 0,150000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,300000

03.527 Vibratör'ün 1 Saaik Ücreti Saat 0,050000

Kalıp ve İşçiliği karşılığı:

KGM/21.011 Düz Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı m² 0,870000
Satıhların El ile Tokmaklanarak 
Sıkıştırılması karşılığı:

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.122/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


