

3803.04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	3803.04
Tanımı	Ekim yastıklarında seyreltme
Birimi	da
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	1093,41	0,00	0,00
2017	1105,30	0,00	0,00
2018	1554,21	0,00	0,00
2019	1686,17	0,00	0,00
2020	1942,76	0,00	0,00
2021	2419,28	0,00	0,00
2022-1	3641,26	0,00	0,00
2022-2	3641,26	0,00	0,00
2022-3	4708,88	0,00	0,00
2023-1	7404,53	0,00	0,00
2023-2	9823,83	0,00	0,00
2024	14647,78	0,00	0,00

3803.04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

3803.04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.