

3808.11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	3808.11
Tanımı	Mevcut bambuya fidanların(6-10 bağ) bağlanarak sabitlenmesi
Birimi	100
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	34,90	0,00	0,00
2017	35,28	0,00	0,00
2018	49,61	0,00	0,00
2019	53,82	0,00	0,00
2020	62,01	0,00	0,00
2021	77,22	0,00	0,00
2022-1	116,23	0,00	0,00
2022-2	116,23	0,00	0,00
2022-3	150,30	0,00	0,00
2023-1	236,34	0,00	0,00
2023-2	313,56	0,00	0,00
2024	467,53	0,00	0,00

3808.11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Form verme (fidan budama boyu 2.25 mt üzerindeki çalışmalarda 1.20 kat sayısı uygulanır.)

3808.11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.