
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1674
Sıva altına rabitz (metal depluvaye) teli çakılması
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 9,86 0,00 0,00

2014 10,93 0,00 0,00

2015 12,58 0,00 0,00

2016 14,03 0,00 0,00

2017 15,16 0,00 0,00

2018 17,84 0,00 0,00

2019 22,09 0,00 0,00

2020 25,30 0,00 0,00

2021 31,99 0,00 0,00

2022-1 48,91 0,00 0,00

2022-2 53,15 0,00 0,00

2022-3 63,34 0,00 0,00

2023-1 89,95 0,00 0,00

2023-2 126,54 0,00 0,00

2024 200,06 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine uygun olarak sıva altına, kargir veya ahşap satıhta tel 
çivi ile rabitz teli çakılması, çakılan rabitz teli plakalarının birbiri üzerine 5'er cm. bindirilmesi, her türlü 
malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Rabitz teli çakılan satıhlar alan olarak ölçüler, bindirmeler dikkate alınmaz.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

04.V008/02 Metal depluvaye m² 1,150000

04.V008/08 Çiviler (TS 155) kg 0,100000

İşçilik:

01.V05/3 Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı Saat 0,500000

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 0,400000
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