

03.072/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	03.072/3
Tanımı	Kablo germe makinası (öngerilmeli betonlarda)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	4250,00	0,00	0,00
2014	5000,00	0,00	0,00
2015	5200,00	0,00	0,00
2016	5509,00	0,00	0,00
2017	6263,00	0,00	0,00
2018	7232,00	0,00	0,00
2019	9087,00	0,00	0,00
2020	10065,00	0,00	0,00
2021	12378,94	0,00	0,00
2022-1	18428,53	0,00	0,00
2022-2	28466,55	0,00	0,00
2022-3	28466,55	0,00	0,00
2023-1	37496,14	0,00	0,00
2023-2	46465,22	0,00	0,00
2024	62426,02	0,00	0,00

03.072/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

03.072/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.