

1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	1502
Tanımı	Temel kazısı yapılması
Birimi	M³
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	12,04	0,00	0,00
2017	12,17	0,00	0,00
2018	21,52	0,00	0,00
2019	28,83	0,00	0,00
2020	33,17	0,00	0,00
2021	40,32	0,00	0,00
2022-1	60,69	0,00	0,00
2022-2	60,69	0,00	0,00
2022-3	78,48	0,00	0,00
2023-1	121,38	0,00	0,00
2023-2	162,63	0,00	0,00
2024	242,50	0,00	0,00

1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Canlı veya cansız örmeli veya çalı demetli eşik yapılması (Kullanılacak dal materyallerinin 25 metreden fazla mesafeden temin edilmesi durumunda 1.2 katsayısı uygulanır.)(Aplikasyon dahil.)

1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.