

## 74.008.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 74.008.0008

**Tanımı** 0 30 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI

**Birimi** m

**Kurum** Altyapı Yatırımları (DLH)

**Fasikül** Liman ve Deniz İnşaatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	516,77	0,00	0,00
2024	389,02	0,00	0,00
2023-2	244,73	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	169,99	0,00	0,00
2022-3	110,23	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	77,48	0,00	0,00
2021	50,35	0,00	0,00
2020	41,35	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.008.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.008.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m <sup>3</sup>	0,025000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m <sup>3</sup>	0,033000
74.002.0009		SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTO	ton	0,020000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,038000
74.004.0012		VİBRATÖR	Saat	0,039000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,450000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,880000
		Toplam Satırı		
		% 1 KALIP KARŞILIĞI (T*0,01)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.