

74.008.0030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.008.0030
Tanımı	ÇİMENTO HAZIRLANMASI
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3112,50	0,00	0,00
2024	2300,00	0,00	0,00
2023-2	1770,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1680,00	0,00	0,00
2022-3	1080,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	490,00	0,00	0,00
2021	293,00	0,00	0,00
2020	238,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.002.0009		SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTO	ton	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.