

74.103.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|---|
| Poz No | 74.103.0012 (34.210/3) |
| Tanımı | (10-12) ton taşlarla anroşman yapılması |
| Birimi | Ton |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 413,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 327,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 195,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 137,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 112,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 99,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 72,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 43,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 37,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 32,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 26,78 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.103.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

(10 - 12) tonluk taşlarla kara ve denizden anroşman yapılması; Taşın ocaktan çıkarılması, istenilen kategorilere ayrılması, yüklenip boşaltılması, proje ve şartnamelerine uygun olarak karadan ve denizden anroşman yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Taşın kara taşınması ve 2 deniz milinden fazla deniz taşınması hariçtir), ton fiyatı:

ÖLÇÜ:

Anroşmanda kullanılan taşın tartılan tonu üzerinden ölçülür.

74.103.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 74.101.0012 | 34.010/3 | (10-12) ton taşlarla anroşman yapılması | Ton | 0,800000 |
| 74.102.0015 | 34.110/3 | (10-12) ton taşlarla anroşman yapılması | Ton | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.