

75.110.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 75.110.1002 (AYGM.008H)

Tanımı HENDEK VE TEMEL TABANINA GRANÜLE MALZEME SERİLMESİ (MALZEME BEDELSİZ VE EL İLE)

Birimi m³

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)

Fasikül Hava Meydanları İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	331,46	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	31,78	0,00	0,00
2019	29,28	0,00	0,00
2018	23,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.110.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.110.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- SERME KARŞILIĞI (KARSIZ)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		B- SULAMA VE SIKIŞTIRMA KARŞILIĞI		
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
		B- DOLGUYA SERİLECEK KAZI MALZEMESİNİN 2000 mt'YE KADAR TAŞINMASI		
				1,000000
		D- SUYUN 2000 m'YE KADAR TAŞINMASI		
				0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.