

74.030.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.030.0011 (16.112)

Tanımı Antifer beton blokların taşınması ve yerine konması (Denizden)

Birimi m³

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)

Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	977,20	0,00	0,00
2024	760,24	0,00	0,00
2023-2	496,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	355,48	0,00	0,00
2022-3	300,76	0,00	0,00
2022-2	266,63	0,00	0,00
2022-1	186,78	0,00	0,00
2021	109,54	0,00	0,00
2020	95,74	0,00	0,00
2019	82,36	0,00	0,00
2018	68,14	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.030.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.030.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.030.0003	16.103	Beton blok taşınması ve yerine konması (denizden)	m ³	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.