

74.050.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.050.0010 (18.190)
Tanımı	Kırmataş şose ve asfalt sökülmesi
Birimi	m ²
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1134,38	0,00	0,00
2024	852,50	0,00	0,00
2023-2	515,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	343,75	0,00	0,00
2022-3	223,44	0,00	0,00
2022-2	171,88	0,00	0,00
2022-1	171,88	0,00	0,00
2021	113,10	0,00	0,00
2020	92,81	0,00	0,00
2019	79,06	0,00	0,00
2018	62,56	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.050.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kırmataş, şose ve asfalt sökülmesi, çıkan malzemenin yol kenarına toplanması, inşaat yerindeki yükle-me, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, kırmataş, şose ve asfalt sökülmesinin 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ : Sökülen yerin hacmi ölçülerek hesaplanır.

74.050.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.