

## 75.120.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 75.120.1007 (AYGM.020H)

**Tanımı** KONKASE MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI (ŞARTNAME /1A) EL İLE

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Altyapı Yatırımları (DLH)

**Fasikül** Hava Meydanları İnşaatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	938,41	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	105,09	0,00	0,00
2019	73,45	0,00	0,00
2018	59,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 75.120.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 75.120.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- MALZEME TEMİNİ		
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m <sup>3</sup>	1,350000
19.100.1034	03.530(Y)	Konkasör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,015000
		ELEK MAKINASINA YÜKLEME KARŞILIĞI		
19.100.1036	03.531(Y)	Eleme makinasının 1 saatlik ücreti	Saat	0,006000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,025000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		C- SERME KARŞILIĞI		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		D- SULAMA KARŞILIĞI		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,100000
		E- SIKIŞTIRMA KARŞILIĞI		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
		F- MALZEMENİN SAHA İÇİ TAŞINMASI KARŞILIĞI		
				1,350000
		G- SU TAŞINMASI		
				0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.