

40.105.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	40.105.1010 (03.027/İB-1)
Tanımı	Hidrolik çakıcı (46.4 ton santrifüj kuvvetinde)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2032433,28	0,00	0,00
2025-Kasım	2008943,73	0,00	0,00
2025-Ekim	2000315,74	0,00	0,00
2025-Eylül	1959579,85	0,00	0,00
2025-Ocak	1607002,00	0,00	0,00
2024	1439021,00	0,00	0,00
2023-2	1320249,00	0,00	0,00
2023-1	880166,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	671080,00	0,00	0,00
2021	398143,00	0,00	0,00
2020	293512,00	0,00	0,00
2019	268980,00	0,00	0,00
2018	165964,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.105.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.105.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.