

19.100.2018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	19.100.2018 (08.024)
Tanımı	Kazıdan çıkarılan taşlardan inşaat taşı hazırlanması
Birimi	m ³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	12,23	0,00	0,00
2014	13,58	0,00	0,00
2015	15,18	0,00	0,00
2016	19,40	0,00	0,00
2017	20,88	0,00	0,00
2018	23,95	0,00	0,00
2019	30,25	0,00	0,00
2020	35,55	0,00	0,00
2021	43,33	0,00	0,00
2022-1	66,50	0,00	0,00
2022-2	66,50	0,00	0,00
2022-3	86,25	0,00	0,00
2023-1	133,00	0,00	0,00
2023-2	217,50	0,00	0,00
2024	362,00	0,00	0,00

19.100.2018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kazıdan çıkan taşların çürüklerinin ayrılması, büyüklerin kırılması ve istifi için gerekli her türlü malzeme ve zayiati, işçilik araç ve gereç giderleri dâhil, kazı taşı hazırlanmasının 1 m³ fiyatı:

Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır.

Not: %25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.

19.100.2018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İŞÇİLİK		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.