

19.100.2023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.100.2023 (08.029)

Tanımı Kazıdan çıkan taşlardan kemer inşaat için çaplanmış moloz taşı hazırlanması

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	80,68	0,00	0,00
2015	89,88	0,00	0,00
2017	123,58	0,00	0,00
2018	141,35	0,00	0,00
2020	210,15	0,00	0,00
2021	256,23	0,00	0,00
2023-1	793,00	0,00	0,00
2023-2	1287,50	0,00	0,00
2024	2130,00	0,00	0,00
2019	178,85	0,00	0,00
2016	115,00	0,00	0,00
2013	72,73	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	511,25	0,00	0,00
2022-2	392,50	0,00	0,00
2022-1	392,50	0,00	0,00

19.100.2023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İŞÇİLİK		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	8,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.