

25.715.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.715.2002 (1008-200)
Tanımı	Geciktirme Hücresi İlavesi, Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5333,75	1031,25	515,63
2023-2	3933,75	625,00	312,50
2023-1	3385,63	378,13	189,07
2022-3	2977,25	243,75	121,88
2022-2	2921,00	187,50	93,75
2022-1	1962,50	187,50	93,75
2021	1420,00	130,00	65,00
2020	1100,00	106,00	53,00
2019	1080,00	90,00	45,00
2018	833,00	71,00	35,50
2017	754,00	62,00	31,00
2016	634,00	57,50	28,75
2015	547,00	46,00	23,00
2014	399,00	41,80	20,90
2013	372,00	38,00	19,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.715.2002		Geciktirme Hücresi İlavesi / Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.