

40.110.3218 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.110.3218 (03.597)

Tanımı Dalgıç Botu

Birimi Saat

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	798,60	0,00	0,00
2023-2	501,83	0,00	0,00
2023-1	336,69	0,00	0,00
2022-3	264,52	0,00	0,00
2022-2	223,69	0,00	0,00
2022-1	173,94	0,00	0,00
2021	106,54	0,00	0,00
2020	91,43	0,00	0,00
2019	78,38	0,00	0,00
2018	64,10	0,00	0,00
2017	56,68	0,00	0,00
2016	49,34	0,00	0,00
2015	43,15	0,00	0,00
2014	43,21	0,00	0,00
2013	38,79	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3218 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3218 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1182	03.097	Dalgıç botu (kompresör, dalgıç elbisesi, hortumlar ve aksesuarı dahil)	Adet	0,000125
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	2,992000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,598000
		MAKİNA YAĞI BENZİN ÜSTÜPÜ KARŞILIĞI		
10.100.1504	01.704	Romorkör kaptanı (kıyı kaptanı)	Saat	1,440000
10.100.1519	01.719	Gemici (tayfa)	Saat	1,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.