

40.110.3220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.110.3220 (03.572/3)

Tanımı Kablo Germe Makinesi

Birimi Saat

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	458,61	0,00	0,00
2023-2	304,91	0,00	0,00
2023-1	242,11	0,00	0,00
2022-3	168,07	0,00	0,00
2022-2	150,07	0,00	0,00
2022-1	133,57	0,00	0,00
2021	68,77	0,00	0,00
2020	58,13	0,00	0,00
2019	47,36	0,00	0,00
2018	34,62	0,00	0,00
2017	30,76	0,00	0,00
2016	32,26	0,00	0,00
2015	27,37	0,00	0,00
2014	24,97	0,00	0,00
2013	23,56	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.105.1022	03.072/3	Kablo germe makinesi	Adet	0,000274
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	30,000000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,000000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.