

43.523.5771/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5771/25 (36.108371/25)
Tanımı	Çapı 225 / 75 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3896,45	0,00	0,00
2023-2	2435,10	0,00	0,00
2023-1	1623,41	0,00	0,00
2022-3	2790,77	0,00	0,00
2022-2	2790,30	0,00	0,00
2022-1	2035,50	0,00	0,00
2021	1130,98	0,00	0,00
2020	754,42	0,00	0,00
2019	602,80	0,00	0,00
2018	652,80	0,00	0,00
2017	522,19	0,00	0,00
2016	334,21	0,00	0,00
2015	334,21	0,00	0,00
2014	303,81	0,00	0,00
2013	277,81	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5771/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5771/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.