

43.523.1626/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1626/25 (36.11326/25)

Tanımı Dış Çapı 280 mm, 25 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	11128,53	0,00	0,00
2023-2	7948,00	0,00	0,00
2023-1	5298,61	0,00	0,00
2022-3	3674,14	0,00	0,00
2022-2	3673,60	0,00	0,00
2022-1	2679,81	0,00	0,00
2021	1489,18	0,00	0,00
2020	1190,98	0,00	0,00
2019	952,56	0,00	0,00
2018	793,81	0,00	0,00
2017	635,01	0,00	0,00
2016	406,40	0,00	0,00
2015	406,40	0,00	0,00
2014	406,40	0,00	0,00
2013	406,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1626/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1626/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.