

43.523.4295/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4295/25 (36.10869/25)

Tanımı Dış çapı 280 / 63 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi > (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	9542,13	0,00	0,00
2023-2	6814,80	0,00	0,00
2023-1	4543,20	0,00	0,00
2022-3	3150,34	0,00	0,00
2022-2	3149,81	0,00	0,00
2022-1	2297,81	0,00	0,00
2021	1277,18	0,00	0,00
2020	982,98	0,00	0,00
2019	785,25	0,00	0,00
2018	590,40	0,00	0,00
2017	472,19	0,00	0,00
2016	317,31	0,00	0,00
2015	302,21	0,00	0,00
2014	302,21	0,00	0,00
2013	302,21	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4295/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4295/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.