

43.523.5716/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5716/25 (36.108316/25)

Tanımı Çapı 110/32 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1811,36	0,00	0,00
2023-2	1132,00	0,00	0,00
2023-1	754,61	0,00	0,00
2022-3	470,05	0,00	0,00
2022-2	469,81	0,00	0,00
2022-1	342,80	0,00	0,00
2021	190,53	0,00	0,00
2020	127,04	0,00	0,00
2019	101,20	0,00	0,00
2018	109,81	0,00	0,00
2017	87,81	0,00	0,00
2016	61,82	0,00	0,00
2015	56,21	0,00	0,00
2014	51,01	0,00	0,00
2013	46,61	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5716/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5716/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.