

43.523.5721/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5721/25 (36.108321/25)

Tanımı Çapı 110/90 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2310,77	0,00	0,00
2023-2	1444,21	0,00	0,00
2023-1	962,80	0,00	0,00
2022-3	1582,45	0,00	0,00
2022-2	1582,21	0,00	0,00
2022-1	1154,24	0,00	0,00
2021	641,33	0,00	0,00
2020	427,65	0,00	0,00
2019	341,81	0,00	0,00
2018	370,80	0,00	0,00
2017	296,56	0,00	0,00
2016	151,84	0,00	0,00
2015	189,81	0,00	0,00
2014	172,40	0,00	0,00
2013	157,60	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5721/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5721/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.