

43.523.5752/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5752/25 (36.108352/25)

Tanımı Çapı 180/110 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3551,17	0,00	0,00
2023-2	2219,41	0,00	0,00
2023-1	1479,60	0,00	0,00
2022-3	2094,37	0,00	0,00
2022-2	2094,00	0,00	0,00
2022-1	1527,60	0,00	0,00
2021	848,78	0,00	0,00
2020	565,84	0,00	0,00
2019	452,21	0,00	0,00
2018	489,60	0,00	0,00
2017	391,57	0,00	0,00
2016	250,61	0,00	0,00
2015	250,61	0,00	0,00
2014	227,81	0,00	0,00
2013	208,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5752/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5752/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.